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Załącznik Nr 3 do Zapytania 
 

Projektowane postanowienia umowy 

 
Umowa zawarta w dniu ............... r. w Jadowie pomiędzy Rzymskokatolicką Parafią p.w. Świętego Jakuba 
Apostoła w Jadowie, Plac Gustawa Dreszera 11, 05-280 Jadów, zwaną w dalszej części umowy 
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez: Proboszcza, Księdza. Bogdana Lewińskiego 
a 
................................................................................................................................................................ 
reprezentowaną przez: .......................................................................... 
zwaną w dalszej części umowy "Wykonawcą" 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, 
została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 
Przedmiotem zamówienia jest:  

Inwestycja dofinansowana z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW:  

Remont zabytkowej kaplicy na cmentarzu parafialnym w Jadowie. w tym: 
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Remont zabytkowej kaplicy na cmentarzu parafialnym 

w Jadowie: 
2. Do zadań wykonawcy będzie należało: zaprojektowanie i uzyskanie pozwolenia na budowę (o ile będzie 

to konieczne), lub uzyskanie zgody konserwatora zabytków na remont zabytkowej kaplicy na cmentarzu 
parafialnym pod nadzorem nadzoru konserwatorskiego 

3. Inwestycja przewiduje remont kaplicy na zabytkowym cmentarzu parafialnym w Jadowie. Cmentarz 
położony jest na działce ewidencyjnej nr 516/2obręb Nowy Jadów, został włączony do wojewódzkiej 
ewidencji zabytków oraz wpisany do gminnego rejestru zabytków pod pozycją nr 8. Nie jest znana 
dokładna data powstania cmentarza, natomiast najstarszy zachowany nagrobek pochodzi z 1872 
roku. Kaplica cmentarna położona jest w zachodniej części cmentarza przy przecięciu głównych alei. 
Front kaplicy zaakcentowano jedną osią, która mieści drzwi wejściowe, flankowane przez dwie, 
ceglane podpory. Trójkątny szczyt frontu zamknięto fryzem schodkowym oraz zwieńczono małą 
sygnaturka z dzwonem. Elewacje boczne symetryczne, trzyosiowe, na pierwszej osi elewacji 
zachodniej oraz trzeciej osi elewacji wschodniej posadowiono mała zakrystię. Całość pokryta 
obecnie eternitem falistym. Okna w elewacjach bocznych zamknięto łukami ostrymi. W oknach 
zachowana stolarka okienna wymagająca naprawy. W ramach prac konserwatorskich zaplanowano 
wymianę pokrycia dachowego w uzgodnieniu z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków w tym wymianę elementów i naprawę więźby dachowej. Odtworzenie daszku nad 
frontową sygnaturką, obecnie nieistniejącą. Wykonanie obróbek blacharskich i orynnowania 
i związaną z tym naprawę elewacji. Naprawę lub odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej. 

4. Zakres zamówienia będzie wymagała wykonanie określonych czynności: 
1) -demontaż eternitu (powierzchnia ok 310 m2) – W zakresie zamówienia należy uwzględnić utylizację 

pokrycia z eternitu. 
2) -demontaż istniejącego deskowania 
3) -demontaż istniejących obróbek blacharskich, orynnowania wraz z rurami spustowymi (powierzchnia 

obróbek ok 70 m2, rynny ok 70 m.b. rury ok 60 m.b.) 
4) -wymiana zdegradowanej więźby(przyjęto 30 %) 
5) -impregnacja istniejącej więźby preparatem biobójczym, przeciwgrzybicznym i ogniochronnym 
6) -montaż deskowania na istniejących krokwiach z deski gr 32 mm impregnowanych do NRO 
7) -montaż membrany separacyjnej wraz z oplotem stosowanej do układania pod blachy tytancynk 
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8) --naprawa oraz wyrównanie podłoża ceglanego pod obróbki blacharskie(gzymsy, ogniomury ,czapy, 
detale architektoniczne na elewacji) 

9) -montaż płyty Osb 3 gr min.22 mm pod wszystkie obróbki blacharskie(gzymsy, ogniomury ,czapy 
,detale architektoniczne na elewacji) 

10) -wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytancynk wstępnie patynowanej grubość 0,7 mm 
11) -montaż orynnowania z blachy tytancynk o przekroju rynien 150 mm,rur spustowych 150 mm 
12) -montaż pokrycia dachowego z blachy tytancynk wstępnie patynowanej z blachy tytancynk grubość 

0,7 mm w technologii podwójnego rąbka stojącego(rzemieślniczego) 
13) -wykonanie wyłazu dachowego 
14) -praca rusztowań 

5. Do obowiązków Wykonawcy realizującego przedmiot zamówienia będzie należało: 
1) dostarczenie na własny koszt i ryzyko elementów niezbędnych do konserwacji każdej z części 

zamówienia, 

2)  Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze sztuką, wszelka starannością i dokładnością 

3) opracowanie pełnej dokumentację projektowej i powykonawczej, 

a. pisemne oświadczenie, iż dostarczona dokumentacja zostaje przekazana w stanie kompletnym, 

zgodnie z umową oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

1. szczegółowe zestawienie warunków gwarancyjnych, 
2. Opłaty za nadzory obce, badania itp.; 
3. Obsługa geodezyjna i geotechniczna; 
4. Inwentaryzacja powykonawcza; 
5. Oznakowanie budynków i instalacji zgodnie z wymaganiami przepisów szczegółowych; 
6. Nadzór autorski projektanta – jeśli będzie to konieczne. 

§ 2 
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszelkimiuwarunkowaniami formalno-prawnymi związanymi 

z realizacją niniejszej umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy uwzględnił wszelkie okoliczności mogące 

mieć wpływ na należyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym na ustalenie wynagrodzenia umownego, 
nadto oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, które są niezbędne 
i konieczne do wykonania przez niego niniejszej umowy bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez 
Zamawiającegojakichkolwiek dodatkowych kosztów i w związku z tym nie wnosi i nie będzie wnosił 
w przyszłości żadnych roszczeń.  

3. W przypadku wystąpienia wykluczających się wzajemnie postanowień i wytycznych zawartych 
w dokumentach będących częścią składową umowy pierwszeństwo będą miały dokumenty zgodnie 
z następującą kolejnością: 

1) umowa;  
2) Zaoytanie ofertowe;  
3) oferta Wykonawcy.  
4) Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych dwuznaczności i rozbieżności w dokumentach, 

o których mowa w § 2 ust. 3 umowy przeciwko i na niekorzyść Zamawiającego  

§ 3 
Strony zobowiązane są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej jej realizacji. 
1. Do zakresu obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy; 
2) dokonywanie odbiorów zgodnie z § 9 niniejszej umowy; 
3) zapłaty ustalonego wynagrodzenia. 

2. Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy: 
1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo wykonawczej niezbędnej do realizacji przedmiotu 

zamówienia jeśli będzie wymagana. 
2) opracowanie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z wykonaną dokumentacją projektowowykonawczą 
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oraz złożoną ofertą; 
3) przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej będącej Przedmiotem Umowy 

w ilości egzemplarzy i formatach zgodnych z Opisem przedmiotu zamówienia. 
4) wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej (sztuką budowlaną), zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz na ustalonych 
umową warunkach, w ścisłej współpracy z Zamawiającym; 

5) zapewnienie Nadzoru autorskiego kierownictwa tj. kierownika budowy, kierowników robót (zgodnie z 
art. 42 ust. 4 Prawa Budowlanego), posiadających odpowiednie uprawnienia zawodowe. Wykonawca 
traktuje obowiązki ww. kierowników, jako własne, odpowiada za ich wypełnienie zgodnie z przepisami 
prawa; 

6) opracowanie i uzgodnienie z Użytkownikiem planu zagospodarowania terenu robót dla potrzeb 
zaplecza: zabezpieczenie terenu i obiektu, drogi wyjazdowe, magazynowanie, segregowanie i wywóz 
odpadów z wyrobów budowlanych (materiałów), nieczystości stałych itp. 

7) zapewnienie dla potrzeb wykonywanych robót liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenie 
kosztów ich zużycia do czasu bezusterkowego odbioru końcowego robót; 

8) wykonanie wszelkich robót przygotowawczych; 
9) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania na własny koszt niezwłocznej naprawy wszelkich szkód 

powstałych z winy Wykonawcy, wobec osób trzecich, na terenie robót oraz poza terenem; 
10) dozorowanie budowy, ochrona mienia znajdującego się na placu budowy; 
11) wykonanie i utrzymanie zabezpieczeń bhp i p.poż.; 
12) ochrona środowiska naturalnego; 
13) utrzymywanie ogólnego porządku na placu budowy, dokonywanie na bieżąco prac porządkowych oraz 

usuwanie i wywożenie odpadów i nieczystości; 
14) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich osób, które znajdą się na terenie 

budowy; 
15) umieszczenie na terenie robót reklam i informacji innych, niż wymaganych przez obowiązujące prawo 

i pozwolenia, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego; 
16) stosowanie wyrobów budowlanych zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, dopuszczonych  

do obrotu w budownictwie, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych – ponadto zobowiązuje się 
Wykonawcę do: stosowania materiałów fabrycznie nowych, wolnych od jakichkolwiek wad fizycznych 
i wad prawnych oraz roszczeń osób trzecich i które są własnością Wykonawcy; 

17) informowanie Zamawiającego o przebiegu robót i branie udziału w organizowanych przez 
Zamawiającego naradach koordynacyjnych, czynnościach odbiorowych, komisjach przeglądów 
gwarancyjnych i innych; 

18) ponoszenie w pełni kosztów przerw w wykonywaniu robot wynikłych z technologii prac, warunków 
atmosferycznych i innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego; 

19) przeprowadzanie z udziałem przedstawicieli Zamawiającego prób technicznych dostarczanych przez 
siebie urządzeń i wykonanych instalacji oraz uzyskania zaświadczeń, właściwych pozwoleń, 
warunkujących użytkowanie przedmiotu umowy; 

20) na Wykonawcy ciąży ryzyko finansowego uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia się obiektu 
budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń i wyposażenia 
znajdujących się na terenie budowy. Z chwilą przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko 
ewentualnych – wywołanych ingerencją osób trzecich – szkód i opóźnień robót; 

21) Wykonawca ponosi w pełni koszty związane z dojazdem, dojściem do terenu wykonywania prac, koszty 
pracy w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy; 

22) prowadzenie dokumentacji budowy, uzgodnienie projektowych rozwiązań z rzeczoznawcą ds. p.poż., 
sanepidu i bhp. W przypadku uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania Wykonawca 
zobowiązany jest przygotować dokumenty sprawozdawcze i rozliczeniowe, zgodnie z wytycznymi 
instytucji dofinansowującej; 

23) Wykonawca zobowiązany podać koszty poszczególnych elementów budowy; 
24) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii i zagrożeń; 
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25) zgłaszanie przedstawicielowi zamawiającego do sprawdzenia i odbioru roboty ulegające zakryciu bądź 
zanikające; 

26) koordynacja robót poszczególnych branż i ewentualnych podwykonawców; 
27) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy; 
28) niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu do akceptacji ewentualnych potrzeb wykonania robót 

zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacj ą projektowo wykonawczą w formie 
29) dokonanie wymaganych przepisami oraz nakazanych przez zamawiającego prób, sprawdzeń, badań, 

regulacji, pomiarów, rozruchów itp. przeprowadzenie odbiorów branżowych; 
30) usuwanie wad i usterek w trakcie realizacji robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi; 
31) ubezpieczenie budowy od odpowiedzialności cywilnej; 
32) wykonanie wszelkich zaleceń wynikających z zapisów kontroli bieżących i oględzin obiektu 
33) dokonanie uzgodnień, uzyskanie wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy 

i przekazania go do użytku; 
34) skompletowanie i dostarczenie Zamawiającemu na swój koszt dokumentacji powykonawczej w skład, 

której wejdą w szczególności: dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów 
wymaganych przepisami i projektami technicznymi, niezbędne świadectwa kontroli jakości i deklaracji 
zgodności, stosowne atesty i certyfikaty na zastosowane materiały budowlane i urządzenia, protokoły 
odbiorów technicznych, protokoły badań i sprawdzeń,  

§ 4 
1. Dokumentacja projektowo-wykonawcza powinna być opracowana w zakresie i formie zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej w ilości umożliwiającej 
uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 
ma służyć.  

2. Wykonawca z chwilą uzyskania ostatecznych decyzji zezwalających na realizację przedmiotu umowy 
przekaże Zamawiającemu egzemplarze dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz kosztorys 
inwestorski w wersji papierowej w 3 egzemplarzach dla danej branży i elektronicznej.  

3. Wszystkie materiały i opracowania będą przekazane Zamawiającemu w języku polskim.  

4. Miejscem przekazania i odbioru kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej wraz z pozwoleniem 
na budowę będzie siedziba Zamawiającego. 

5. Potwierdzeniem przekazania Zamawiającemu dokumentacji będzie obustronnie podpisany protokół 
zdawczo-odbiorczy.  

6. Zamawiający zastrzega, iż w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego nie ma obowiązku 
sprawdzenia jakości przekazanejdokumentacjiprojektowo-wykonawczej. 

7. Zamawiający może zgłosić braki i wady dokumentacji projektowo-wykonawczej jeżeli ujawnią się one 
w trakcie realizacji Inwestycji.  

8. W przypadku stwierdzenia braków lub wad w przekazanej dokumentacjiprojektowo-wykonawczej, 
a ujawnionych w trakcie realizacji projektu koszt naniesienia poprawek lub wykonania dokumentacji 
uzupełniającej w całości pokrywa Wykonawca.  

9. Odbiór dokumentacji projektowo-wykonawczej przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za wady robót.  

10. Wykonawca z chwilą zapłaty przez Zamawiającego faktury, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 umowy 
przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi do dokumentacji 
projektowo-wykonawczej sporządzonej na podstawie niniejszej umowy.  

11. Wykonawca oświadcza, że z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych 
Zamawiającemu przysługuje wyłączne prawo do dysponowania dokumentacją projektową w całości, jak 
również w dających się wyodrębnić częściach na wszystkich polach eksploatacji.  

12. Pola eksploatacji, o których mowa w § 4 ust. 12 umowy obejmują w szczególności:  

1) utrwalanie i zwielokrotnianie dokumentacji dowolną techniką;  
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2) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem;  

3) wprowadzenie do pamięci komputera i na nośniki pamięci, a także sporządzanie wydruków;  

4) rozporządzanie, korzystanie z dokumentacji;  

5) udzielenie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie.  

13. Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilościowo ani terytorialnie. Zamawiającemu 
przysługuje prawo rozporządzania i korzystania z dokumentacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz poza jej granicami, a prawa te mogą być przenoszone przez Zamawiającego na inne podmioty bez 

żadnych ograniczeń.  

§ 5 
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu: 

1) Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia kwoty, która będzie stanowiła zabezpieczenie, należytego 
wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w wysokości 5% wartości umownej brutto 
określonej w § 6 ust. 1 (tj. kwotę ............................................ zł). 

2) Z kwoty określonej w § 4 ust. 1 pkt 1 złożonej na zabezpieczenie należytego wykonania umowy 70% 
zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru. Pozostałe 30 % pozostaje na 
oprocentowanym rachunku bankowym Zamawiającego do czasu obowiązywania rękojmi i zostanie 
zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

3) Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy 

4) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy wniesione w innej formie 
1) Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w innej formie niż w pieniądzu to postanowienia zawarte w § 4 

ust. 1 nie mają zastosowania i wówczas Wykonawca może wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w następującej formie: 

a) poręczeniach bankowych 
b)  gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym 
c)  gwarancjach ubezpieczeniowych 
d)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
2) Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi  

za wady do kwoty 5% wartości umownej brutto określonej w § 6 ust. 1 w formie ............................... na 
okres trwania prac objętych przedmiotem zamówienia w zakresie należytego wykonania umowy, przy 
czym możliwość zgłaszania roszczeń do wykonawcy dokumentu powinna obejmować dodatkowo 30 dni 
od daty końcowego odbioru robót oraz na okres wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi za wady do 
kwoty 30 % wartości zabezpieczenia określonej w § 4 ust. 1 pkt 1 tj. ........................., przy czym możliwość 
zgłaszania roszczeń do wystawcy dokumentu powinna obejmować dodatkowo 15 dni  
od daty ostatecznego (pogwarancyjnego) odbioru prac. 

3) Dokument powyższy gwarantuje zapłatę roszczeń Zamawiającego z tytułu nie wykonania lub 
nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu rękojmi za wady, jakich zapłaty Zamawiający zażąda. 

§ 6 
1. Termin zakończenia realizacji zamówienia: 10 miesięcy od daty zawarcia umowy. Przedmiot zamówienia 

należy wykonać w terminie do dnia ………… 

2. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust.2, rozumiany jest jako termin wykonania 

robót budowlanych i pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego. 
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§ 7 
1. Wysokość ryczałtowego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zwanego w dalej 

„wynagrodzeniem” na podstawie oferty Wykonawcy wynosi ……………. zł brutto (słownie: ……………..), w 
tym: 

2. Rozliczenie między Stronami za wykonanie przedmiotu umowy będzie następować na podstawie trzech 
faktur: 

1) pierwsza faktura – w wysokości 2% wartości Inwestycji po wykonaniu dokumentacji projektowej lub 
skutecznego zgłoszenia wykonywanych robót; 

2) druga faktura stanowić będzie maksymalnie 98% wartości dofinansowania –  po wykonaniu całego 
zakresu robót, w oparciu o obustronnie podpisany protokół odbioru końcowego. 

3. Rozliczenie między Stronami nastąpi zgodnie z warunkami Wstępnej Promesy dotyczącej dofinansowania 
inwestycji z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW. Wysokość faktur częściowych zostanie 
ustalona wspólnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela Wykonawcy na podstawie 
faktycznego zaawansowania prac. 

4. Faktury będą płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 35 
dni od daty doręczenia Zamawiającemu oryginału prawidłowo wystawionej faktury 

5. Faktury opłacane będą przelewem na rachunki bankowe Wykonawcy Za datę płatności uważa się datę 
wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu pieniędzy. Zgodnie z warunkami wypłat wynagrodzenia 
z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wystawione faktury 
nastąpi w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru częściowego/końcowego przez 
Zamawiającego. 

6. W przypadku przedłożenia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z wymogami określonymi w § 6 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do poprawy / uzupełnienia faktury. 

7. Wykonawca oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu nie doszacowania należności 
za wykonanie prac będących przedmiotem umowy czy innych błędów Wykonawcy, w szczególności 
błędów rachunkowych między innymi w sporządzeniu wyceny robót czy nieuwzględnieniu któregokolwiek 
elementu robót będącego w dokumentacji, pominięcia jakiejkolwiek czynności technologicznej 
niezbędnej do wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną oraz, że ilości przyjęte do określenia 
ryczałtowej należności za wykonanie prac są wystarczające do wykonania całości robót zgodnie z zapisami 
niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z placem budowy oraz zapoznał się 
z warunkami realizacji. 

§ 8 
1. Strony zgodnie potwierdzają, że wytwórcą odpadów powstałych w wyniku wykonania przedmiotu umowy 

jest Wykonawca. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia  

i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji umowy względem wymogów stawianych przepisami ustawy z 
dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219 z późn. zm.) 
 i ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. - o odpadach (Dz Dz.U. 2021 poz. 779 z późn. zm.) 

§ 9 
1. Z podwykonawcami 

1) Zakres rzeczowy objęty niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać w następujący sposób: 
a) przy udziale podwykonawców: 

.................................................................................................................................. 
nazwa firmy, adres,telefon 

................................................................................................................................... 
zakres rzeczowy 

................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................. 
................................................................................................................................... 

b) pozostałe roboty własnymi siłami 



Zamawiający: Parafia Świętego Jakuba Apostoła w Jadowie, 

Plac Gustawa Dreszera 11, 05-280 Jadów 

 

7 
 

2) Zawarcie przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo może nastąpić tylko i wyłącznie w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

3) Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej 
zmian. 

4) Zamawiający ma 14 dni na zgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu 
do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian. Po tym 
terminie uważa się, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmianę. 

5) Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

6) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy 
faktury za wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej potwierdzonej przez inspektora 
nadzoru. 

7) W przypadku zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy postanowienia niniejszego paragrafu 
stosuje się odpowiednio. 

8) W przypadku zawierania umów o podwykonawstwo z dalszym podwykonawcą przepisy niniejszego 
paragrafu stosuje się odpowiednio. 

9) Za działania, uchybienia, zaniechania, jakość i terminowość podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, wykonawca odpowiada jak za własne czyny. 

2. Bez podwykonawców 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać całe zadanie własnymi siłami bez powierzania jakichkolwiek robót 
lub ich części podwykonawcom. 

§ 10 
1. Żadna część wykonanych robót nie może być zakryta, bez uprzedniego odbioru jej przez przedstawiciela 

Zamawiającego. 
2. Strony ustalają, że będą dokonywane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. Zgłoszenia robót do odbioru dokonuje kierownik 
budowy (robót), poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy i powiadomienie przedstawiciela 
Zamawiającego. Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego (Inspektor nadzoru) poprzez 
stosowny zapis w dzienniku budowy; 

2) odbiory częściowe, dokonywane przez przedstawiciela Zamawiającego (Inspektora nadzoru). Z czynności 
odbiorowych spisany zostanie protokół bezusterkowego odbioru tzw. protokół odbioru elementów robót; 

3) odbiór końcowy, z przekazaniem obiektu do użytku będzie przeprowadzony po zakończeniu wszystkich 
prac stanowiących przedmiot umowy oraz pełnego wykonania przez wykonawcę jego zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy. Procedury związane z tym odbiorem podane są w ust. 3-12; 

4) odbiór ostateczny (pogwarancyjny) będzie przeprowadzony przed zakończeniem okresu rękojmi 
i gwarancji, zgodnie z ustaleniami umownymi w zapisach, ust. 13,14,15. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie zakończenie robót budowlanych i gotowość do ich odbioru. 
Odbiorowi podlegają wyłącznie roboty zakończone w i wolne od wad. 

4. Warunkiem zgłoszenia gotowości robót do odbioru jest ich zakończenie. 
5. Wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca obowiązany jest dostarczyć 

pełną, kompletną dokumentację powykonawczą, co będzie warunkiem podpisania protokołu końcowego 
odbioru robót przez wszystkich członków komisji, która ma zawierać: 

1) dziennik budowy; 
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2) projekty powykonawcze (wszystkie projekty muszą zawierać oświadczenie o zgodności wykonania robót 
z danym projektem i naniesionymi zmianami, jeśli takie występowały); 

3) gwarancje i instrukcje obsługi wykonanych instalacji i zamontowanych materiałów i urządzeń; 
4)  protokoły dokonanych prób technicznych wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń, oraz inne 

protokoły badań, prób, sprawdzeń i uruchomień; 
5)  atesty, aprobaty, świadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. na użyte materiały i urządzenia 

(wszystkie dokumenty muszą zawierać oświadczenie o miejscu ich wbudowania); 
6) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robot (w 2 egz.); 
7) protokół przekazania użytkownikowi ewentualnych materiałów porozbiórkowych; 
8) kosztorys powykonawczy; 
9) kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 3 egz., 
10) protokoły odbioru robót wymagane w specyfikacji od zarządców innych, niż Zamawiający 
11) dokumenty, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie 

pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy Prawa Budowlanego. 
12) inne dokumenty wymagane przez stronę zamawiającą.  

6. Jeżeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi się na wyznaczony przez Zamawiającego termin odbioru, 
Zamawiający wyznaczy nowy termin, o czym powiadomi Wykonawcę. Nieobecność przedstawiciela 
Wykonawcy na odbiorze w ponownie wyznaczonym terminie, nie wstrzymuje czynności odbioru, 
Wykonawca będzie związany ustaleniami zawartymi w sporządzonym przez Zamawiającego protokóle 
odbioru, bez prawa zgłoszenia uwag. 

7. Zakończenie prac komisji, potwierdzone spisaniem protokołu bezusterkowego odbioru końcowego 
przedmiotu umowy, jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu zakończenia robót budowlanych 
w dacie zgłoszenia ich do odbioru. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone usterki lub wady, które nie 
uniemożliwiają odbioru robót lub rozpoczęcia prawidłowej pracy instalacji i urządzeń obiektu, 
sporządzony zostanie protokół warunkowego odbioru zawierającego wynik dokonanego sprawdzenia 
jakości robót i listę wad i usterek oraz ustalony zostanie stosowny termin ich usunięcia, nie przekraczający 
jednak 14 dni. Po usunięciu przez Wykonawcę wad i usterek, stwierdzonych w protokole warunkowego 
odbioru robót, sporządzony zostanie protokół bezusterkowego odbioru robót. 

9. Jeżeli stwierdzone przy odbiorze wady, nie nadają się do usunięcia, ale umożliwiają użytkowanie 
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający dokona odbioru, obniżając odpowiednio 
wynagrodzenie Wykonawcy. O wysokości obniżenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym decyduje 
jednostronnie Zamawiający. 

10. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

11. Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych wykonanych 
robót budowlanych. 

12. Przed zakończeniem okresu rękojmi i gwarancji Zamawiający powoła komisję odbioru ostatecznego 
(pogwarancyjnego) i ustali datę rozpoczęcia odbioru, o czym powiadomi Wykonawcę. 

13. W ramach zobowiązań wynikających z rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad, 
stwierdzonych w protokole odbioru ostatecznego, w terminie nie dłuższym, niż 14 dni. Jeżeli charakter 
wad będzie tego wymagał, Zamawiający wyznaczy na usunięcie tych wad, inny racjonalnie ustalony 
termin. 

14. W przypadku, gdy wady stwierdzone w protokole odbioru ostatecznego nie zostaną usunięte przez 
Wykonawcę, Zamawiający ma prawo usunąć je na koszt Wykonawcy. 

15. Zamawiający nie ma obowiązku przystąpienia do odbioru, jeżeli Wykonawca zgłosił do odbioru roboty 
wykonane niezgodnie ze swym zobowiązaniem tj. niezgodnie z treścią umowy i zasadami wiedzy 
technicznej. 

16. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku wystąpienia wad funkcjonalnych, może nie dokonać odbioru 
przedmiotu umowy, do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę. 

§ 11 
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1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane roboty objęte przedmiotem umowy na okres …...... 
miesięcy od daty odbioru końcowego bezusterkowego wraz z przekazaniem przedmiotu umowy  
do użytkowania. 

2. Strony rozszerzają okres rękojmi za wady. Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wykonane 
roboty kończy się w terminie 3 m-cy od upływu gwarancji. Zamawiający może wykonywać uprawnienie 
z tytułu gwarancji jakości niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 

3. W przypadku zaistnienia wady przedstawiciel Zamawiającego jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę 
na piśmie, wyznaczając Wykonawcy termin na ich usunięcie. 

4. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokona naprawy na swój koszt wszelkich 
wad, które mogą powstać w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, a także poprawi i/lub naprawi i/lub 
wymieni wszelkie uszkodzenia innej pracy lub własności Zamawiającego, spowodowane przez wadliwe 
materiały, wyposażenie lub robociznę, za które był odpowiedzialny. Usunięcie wad powinno być 
stwierdzone protokolarnie. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia lub usunięcia wszelkich szkód będących normalnym 
następstwem wad. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje okres wykonywania robót i wygasa po 
upływie okresu rękojmi i gwarancji z tym zastrzeżeniem, że w przypadku usunięcia wad termin gwarancji 
ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas naprawy. 

6. W przypadku niewykonania lub nieskutecznego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających 
z ust. 4 Zamawiający w zastępstwie Wykonawcy, usunie wady i obciąży kosztami Wykonawcę. 

7. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez przedstawiciela 
Zamawiającego w zawiadomieniu, Zamawiający ma prawo usunąć wadę na koszt Wykonawcy 
wykorzystując w tym celu zabezpieczenie należytego wykonania umowy lub potrącić płatność 
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zgłosić roszczenie o zwrot kosztów uznając je za dług. 

8. Jeżeli Zamawiający uzna za niemożliwe lub niepraktyczne naprawienie wady spowodowanej przez 
Wykonawcę, to może wtedy dokonać potrącenia płatności z wynagrodzenia Wykonawcy, z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy lub zgłosić roszczenie o zwrot kosztów uznając je za dług. 

9. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa mienia Zamawiającego w związku z zaistnieniem wady w pracach 
Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do zatrudnienia innego wykonawcy celem usunięcia 
niebezpieczeństwa na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający ma obowiązek powiadomienia 
Wykonawcy o zaistniałym fakcie w terminie do 2 dni. 

10. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń  
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

§ 12 
1. Wykonawca ponosi kary: 

1) za nieterminowe wykonanie umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa  
w § 6 ust. 1, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki; 

2) za nieterminowe usunięcie wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady 
– w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień kalendarzowy 
zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad; 

3)  za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od umowy lub rozwiązanie przez Zamawiającego umowy,  
na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 6 ust. 1; 

4) jeżeli Zamawiający stwierdzi istnienie wad w przedmiocie umowy, które nie dadzą się usunąć lub koszt 
ich usunięcia będzie wysoki w stosunku do uzyskanego efektu, a użytkowanie przedmiotu umowy 
zgodnie z przeznaczeniem będzie możliwe, to Zamawiający może zrezygnować z żądania usunięcia wad. 
W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 
ust. 1; 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 
40% wartości wynagrodzenia określonegow § 9 ust. 1 umowy. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 
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4. Zapłacenie lub potrącenie kar, o których mowa w ust. 1 za niedotrzymanie terminu nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót ani z żadnych innych zobowiązań umownych. 

5. Kary umowne mogą być potrącane z należnych wykonawcy płatności. Wykonawca wyraża zgodę  
na dokonywanie potrąceń należności z kar umownych i innych zobowiązań wynikających z umowy,  
z przysługującego mu wynagrodzenia, bez dodatkowych wezwań do zapłaty. 

6. W przypadku gdy pozostała do rozliczenia należność Wykonawcy będzie niższa niż naliczona kara 
umowna, co uniemożliwi potrącenie kary zgodni e z zapisem ust . 5,Wykonawca zostanie wezwany do 
wpłacenia naliczonej kary umownej na konto bankowe Zamawiającego. 

7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 

8. Roszczenie z tytułu kar umownych za zwłokę, ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się 
wymagane: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki w tym dniu; 
2)  za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki odpowiednio w każdym z tych dni.. 

§ 13 
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli: 

1) wykonawca nie podejmie wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od ustalonego  
w niniejszej umowie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia lub wstrzyma jego wykonanie na czas 
dłuższy niż 7 dni bez uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego; 

2) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe; 
3)  zostanie stwierdzone protokółem rażące naruszenie przez Wykonawcę jego obowiązków określonych 

w niniejszej umowie; 
4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
5) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 
6) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo 

pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy  
w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego; 

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją 
projektową. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku gdy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę,  
że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich 
zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania niektórych elementów przedmiotu 
zamówienia i odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia. Odstąpienie od wykonania niektórych 
elementów przedmiotu zamówienia nie będzie traktowane przez strony jako odstąpienie od umowy. 

§ 14 
1. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przed ukończeniem wykonania przedmiotu 

umowy, rozliczenie za roboty wykonane przez Wykonawcę i z nim nierozliczone, zostanie oparte  
na wycenie tych robót, sporządzonej na podstawie: ich obmiaru, odpowiadających im nakładom 
rzeczowym i odpowiednim składnikom cenotwórczym. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora (inspektora nadzoru) 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia, 
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt własny, 
c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez wykonawcę do realizacji 

innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie zależnych  
od niego, 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Inwestora odbiór robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
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odpowiada, 
e) niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 

budowy. 
3. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę postanowień ust. 2 obmiaru robót dokona na zlecenie 

Zamawiającego niezależny rzeczoznawca. Nakłady rzeczowe będą przyjmowane z kosztorysowych norm 
nakładów rzeczowych (KNNR 1, 2, 4 – 7) oraz wyjątkowo z innych katalogów nakładów rzeczowych, 
w przypadku robót np.: o nowych technologiach wykonania i odbioru robót, dla których brak nakładów 
rzeczowych w w/w KNNR – ach, nawet przy zastosowaniu dopuszczalnej analogii. Składniki cenotwórcze 
przyjmowane będą z opracowań „Sekocenbud”, z uwzględnieniem zgodności w czasie, opracowań 
„Sekocenbud”, w odniesieniu do czasu w jakim były wykonane roboty nierozliczone, rodzaju robót 
(branża) i postanowień, że są to roboty inwestycyjne wykonywane w pozostałych miejscowościach 
województwa mazowieckiego: 

1) dla kosztów bezpośrednich, stawka robocizny bezpośredniej (kosztorysowa) - „R” w zł/r-g i cena pracy 
sprzętu lekkiego - „S” w zł/m-g, przyjęta będzie minimalna. Ceny materiałów „M” - w zł/ jednostkę 
charakterystyczną , przyjęte będą w cenach minimalnych zakupu (netto); 

2) wskaźnik narzutów kosztów pośrednich „KP”, liczony od sumy kosztów bezpośrednich   robocizny „R”, 
pracy sprzętu „S” oraz wskaźnik narzutu zysku - „Z”, liczony od sumy kosztów bezpośrednich robocizny i 
pracy sprzętu i sumy kosztów pośrednich. Wskaźniki narzutów kosztów pośrednich, zysku przyjęte będą 
minimalne z uwzględnieniem postanowień ust. 1.; 

3) wartość robót nierozliczonych (netto) wynika z sumowania kosztów bezpośrednich, kosztów pośrednich 
i zysku. Składniki powyższej sumy, ich wartość musi być ustalana zgodnie z zasadami podanymi w ust. 3; 

4. Rozliczenie, o którym mowa w ust.3 nastąpi z zastrzeżeniem tym, że ceny jednostkowe, wskaźniki 
narzutów, wartości RMS, baza finansowa nie będą wyższe niż w kosztorysie ofertowym stanowiącym 
integralną część niniejszej umowy. 

5. Wynagrodzenie rzeczoznawcy, o którym mowa w ust. 3, strony uregulują po połowie, chyba,  
że odstąpienie przez Zamawiającego od umowy lub rozwiązanie przez Zamawiającego umowy, nastąpi 
 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W takim przypadku całością wynagrodzenia obciążony 
zostanie Wykonawca. 

6. Przedstawiciel Wykonawcy zostanie powiadomiony, z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem o terminie 
obmiaru robót, może przy nim uczestniczyć i zgłosić swoje uwagi do protokołu, sporządzonego  
na okoliczność obmiaru. Nieobecność przedstawiciela wykonawcy, nie wstrzymuje czynności odbioru 
robót budowlanych nierozliczonych. 

§ 15 
1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecać 

dokonywanie takich zmian i ilości, jakie uzna za niezbędne, a Wykonawca powinien wykonać każde  
z poniższych poleceń: 

a) zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych kosztorysem ofertowym, 
b) pominąć jakieś roboty, 
c) wykonać dodatkowe roboty niezbędne do zakończenia robót, 
d) zmienić określoną harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejność robót. 

2. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki 
tych zmian będą stanowić podstawę do zmiany terminu zakończenia robót oraz wynagrodzenia zgodnie  
z postanowieniami niniejszego punktu 

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o konieczności 
wykonania robót dodatkowych w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia i uzyskania jego akceptacji  
co do konieczności wykonania tych robót, w formie wpisu do dziennika budowy i spisania protokołu 
konieczności - zatwierdzonego przez Zamawiającego (Wójta Gminy). Roboty dodatkowe nie mogą 
wchodzić w skład żadnego elementu scalonego kosztorysu ceny ofertowej, ponieważ zgodnie  
z postanowieniem SWZ zostały one ujęte w cenie oferty jako cena ryczałt tego elementu. 

4. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych zmian, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, 
cena jednostkowa z tej pozycji używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia.  
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W przypadku zmniejszenia zakresu lub pominięcia jakiejś roboty, Wykonawca sporządzi w oparciu  
o kosztorys ofertowy, kosztorys różnicowy o wartość którego obniża się wartość ceny oferty. 

5. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych zmian, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie 
ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego cenę jednostkową tych robót 
z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych przez Wykonawcę w ofercie 
Wykonawcy, oraz nakładów rzeczowych określonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

6. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 
nieuzasadniona, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. 

7. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawić Zamawiającemu 
do akceptacji wysokości wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających  
z tych zmian. 

8. Wykonanie przez Wykonawcę z własnej inicjatywy jakichkolwiek prac bez zachowania w/w postanowień 
zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty za te prace. 

9. Strony ustalają, że zasady wykonania robót dodatkowych oraz ich rozliczenie, płatności oraz warunki 
odbioru i gwarancji, a także kary obowiązują strony zgodnie z zapisami określonymi w niniejszej umowie. 

§ 16 
1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy, w poniżej opisanym zakresie i przypadkach: 
1) w przypadku zmian podmiotowych po stronie wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
2) ze względu na zmianę osób pełniących funkcje techniczne; 
3) w przypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zamawiającego np.: 
a) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających  

na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu  umowy, 

b) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie 
czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
umowy, 

4) w przypadku zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, jeżeli 
taka zmiana leży w interesie publicznym, np.: 

a) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 
- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, 
- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, lub dokumentacji 

technicznej urządzeń, 
b) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 
- przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 

zezwoleń itp., 
- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek 

błędów w dokumentacji projektowej, 
5) termin realizacji przedmiotu zamówienia, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym 

zmiana spowodowana może być  jedynie okolicznościami  niezależnymi  od Wykonawcy, a wynikającymi 
z warunków atmosferycznych (opady deszczu, które zgodnie z prawem budowlanym  
i technologiami uniemożliwiają prowadzenie robót, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez 
Inspektora nadzoru). Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie przesunięty o liczbę dni,  
w których roboty nie mogły być prowadzone; 

6) zakres przedmiotu umowy oraz sposób wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami 
wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi  
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zmiana dokumentacji projektowej, zaistnienie warunków 
faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy 
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tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury 
itp.; 

7) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - zmiana w rozwiązaniach 
projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robot 
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 

8) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane – uzgodniona 
możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 
zgłoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora nadzoru; 

9) zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny  
od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy -
Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo budowlane, 
spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane; 

10) regulacje prawne wprowadzone w życie po dacie podpisania umowy, wywołujące potrzebę zmiany 
umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 

11) konieczność zmiany osób wyszczególnionych w ofercie. Warunkiem zmiany będzie wykazanie przez 
Wykonawcę, że nowa osoba spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

12) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy w zakresie podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia; 

13) powierzenie części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, jeżeli Wykonawca nie 
zakładał wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawcy, podwykonawców w trakcie składania 
ofert; 

14) wystąpienie przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili publikacji ogłoszenia  
o zamówieniu, powodujące konieczność wprowadzenia zmiany postanowień umowy; 

15) w pozostałym zakresie – w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystąpienia 
strony nie mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, np.: 

a) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, realizację usług lub 
dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 

b) klęski żywiołowe, 
c) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, 
d) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością 

prowadzenia działań w celu wykonania umowy, 
e) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub 

technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji, lub wycofaniem z rynku tych materiałów, lub 
urządzeń. 

f) zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją 
finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były 
możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – zmianie może ulec termin realizacji Umowy oraz 
terminy wynikające z harmonogramu. 

2. Zmiany do umowy mogą być dokonane także w innych wypadkach przewidzianych w art. 455 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

3. Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane, za zgodą stron, wyłącznie w formie aneksu  
do umowy sporządzonego w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

§ 17. 
1. Wykonawca nie może bez zgody zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy na rzecz osób i podmiotów trzecich. 
2. Wykonawca zapewnia, że bez uprzedniej zgody zamawiającego podwykonawcy nie przeniosą na osoby 

trzecie jakichkolwiek wierzytelności i praw wynikających z umów zawartych przez wykonawcę 
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z podwykonawcami.  
3. Zapis ust. 2 stosuje się odpowiednio do przeniesienia na osoby trzecie praw wynikających z umów 

zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. 

§ 18 
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy, Kodeksu cywilnego 

przepisy ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń 
wykonawczych wydanych na ich podstawie. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą następować jedynie w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności na warunkach określonych w SWZ. 

3. Wszelkie ewentualne spory, mogące wyniknąć w trakcie wykonania niniejszej umowy, o relacje 
cywilnoprawne w sprawach w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu 
polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzącą inne polubowne rozwiązanie 
sporu. 

4. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla Zamawiającego. 
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